CONTRATO DE SUBCONTRATACION DE OBRA O REFORMA

Ley 38/1999, de 17 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién (LOE); Real Decreto
1627/1997, de 8 de octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccion; Cédigo Civil (arts. 1544 a 1581, contrato de obra); Real Decreto 314/2006
(Caodigo Técnico de la Edificacion).

En ,a
REUNIDOS
De una parte, D./Diia. , con DNI/NIF , domicilio
en , correo , teléfono

, en adelante « ».
De otra parte, D./Dfia. , con DNI/NIF ,
domicilio en , correo , teléfono

, en adelante « ».

Ambas partes declaran capacidad legal, licencias y seguros exigibles en su caso, y

EXPONEN

I. Que el CONTRATISTA PRINCIPAL ha sido encargado de la obra por
el promotor.

Il. Que subcontrata parcialmente a la especialidad

lll. Que el subcontratista declara medios, personal y seguros exigibles conforme RD
1627/1997.

IV. Que el precio del subcontrato es EUR segun Anexo |.

V. Que el contratista principal mantiene responsabilidad solidaria frente al promotor
conforme LOE y CC.

Por todo ello, convienen en suscribir el presente contrato con arreglo a las

CLAUSULAS

PRIMERA. - Objeto del subcontrato.

Ejecucién de en conforme a proyecto
y ordenes del contratista principal.

SEGUNDA. - Precio y pagos.

EUR. Pagos contra certificacion parcial cada
dias.

TERCERA. - Plazo.



Inicio . Fin previsto . Ajuste al planning general.

CUARTA. - Obligaciones del subcontratista.

Cumplir PRL, formacion, EPIs, limpieza y coordinacion con resto de gremios.

QUINTA. - Obligaciones del contratista principal.

Facilitar acceso, planos, mediciones y pago en plazo pactado.

SEXTA. - Materiales.

Suministrados por salvo pacto en Anexo I.

SEPTIMA. - Seguros.
RC minima EUR. Alta SS de operarios.

OCTAVA. - Control y direccién.

El contratista principal puede rechazar trabajos no conformes. Subsanacion en
dias.

NOVENA. - Prohibicién de sub-subcontratar.

(permitido / no permitido) sin autorizacion escrita.

DECIMA. - Confidencialidad.

Proyecto y datos del promotor confidenciales.

UNDECIMA. - Resolucién.

Por incumplimiento grave o impago tras requerimiento de

DUODECIMA. - Penalizaciones.

Retraso: EUR/dia. Defectos reiterados: resolucion.

DECIMOTERCERA. - RGPD.

Datos de operarios y promotor tratados conforme normativa.

DECIMOCUARTA. - Comunicaciones.

Responsable obra: -

DECIMOQUINTA. - Jurisdiccion.

dias.



DECIMOSEXTA. - Cesion.

No ceder créditos sin consentimiento del contratista principal.

DECIMOSEPTIMA. - Integridad.

Anexo | con mediciones y precios unitarios.

Y en prueba de conformidad, firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto.

LA PARTE A LA PARTE B

Fdo.: Fdo.:

ANEXO | - MEMORIA, MEDICIONES Y PRESUPUESTO (firmado por ambas partes)

ANEXO II - PLANNING, PLAN DE SEGURIDAD Y DATOS COMPLEMENTARIOS




